

CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ - PESQUISA MERCADOLÓGICA



CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2022

Pesquisa Nº: 30/2022

Data Início : 25/08/2022

Data Término: 10/09/2022

Nº Processo: 77/2022

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jacaná/RN**

Item	Unidade	Quantidade
zzzz		
1 PLACAS PADRÃO DE OBRA	M²	0,50
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		212,48
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		219,00
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		219,11
	Valor Final:	219,00
	Valor Total:	109,50
2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	7,06
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		51,40
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		51,43
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		51,56
	Valor Final:	51,40
	Valor Total:	362,88
3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	6,51
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		110,24
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		110,26
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		110,43
	Valor Final:	110,26
	Valor Total:	717,79
4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	3,36
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		3,87
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		3,89
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		4,32
	Valor Final:	3,89
	Valor Total:	13,07
5 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3,36
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		21,56
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		21,65
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		21,85
	Valor Final:	21,65
	Valor Total:	72,74
6 ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (COBOGÓ)	m³	3,36



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2022

Pesquisa Nº: 30/2022

Data Início : 25/08/2022

Data Término: 10/09/2022

Nº Processo: 77/2022

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN**

Item	Unidade	Quantidade	
<i>Fornecedor</i>			
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		Vlr. Cotação 484,82	
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		484,85	
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		487,01	
	Valor Final:	484,85	
	Valor Total:	1.629,10	
7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1,68
<i>Fornecedor</i>			
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		Vlr. Cotação 7,25	
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		8,12	
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		8,12	
	Valor Final:	8,12	
	Valor Total:	13,64	
8	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
<i>Fornecedor</i>			
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		Vlr. Cotação 1.144,90	
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		1.154,77	
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		1.154,77	
	Valor Final:	1.154,77	
	Valor Total:	1.154,77	
9	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
<i>Fornecedor</i>			
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		Vlr. Cotação 125,34	
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		1.250,02	
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		1.251,34	
	Valor Final:	125,34	
	Valor Total:	125,34	
10	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,48
<i>Fornecedor</i>			
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		Vlr. Cotação 61,43	
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		61,62	
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		61,62	
	Valor Final:	61,62	
	Valor Total:	91,20	
11	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	133,56
<i>Fornecedor</i>			
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		Vlr. Cotação 68,12	
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		68,12	
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		68,12	



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2022

Pesquisa Nº: 30/2022

Data Início : 25/08/2022

Data Término: 10/09/2022

Nº Processo: 77/2022

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN**

Item	Unidade	Quantidade
	Valor Final:	68,12
	Valor Total:	9.098,11
12 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	428,72
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		10,19
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		10,24
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		10,32
	Valor Final:	10,32
	Valor Total:	4.424,39
13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	428,72
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		2,25
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		2,30
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		2,35
	Valor Final:	2,30
	Valor Total:	986,06
14 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	428,72
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		12,81
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		12,99
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		13,00
	Valor Final:	13,00
	Valor Total:	5.573,36
15 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	107,85
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
26.072.691/0001-22 - ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		14,86
07.796.635/0001-96 - IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI		14,86
22.120.334/0001-31 - J M F SERVICOS EIRELI		14,99
	Valor Final:	14,99
	Valor Total:	1.616,67
	Valor Médio Total do Lote :	25.988,62
	Total:	25.988,62



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2022

Pesquisa Nº: 30/2022

Data Início : 25/08/2022

Data Término: 10/09/2022

Nº Processo: 77/2022

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN**

Item	Unidade	Quantidade
------	---------	------------