

**CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ - PESQUISA MERCADOLÓGICA**



CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ

Pesquisa Mercadológica

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/3

Pesquisa Nº: <b>30/2022</b>	Nº Processo: <b>77/2022</b>	Período: <b>25/08/2022 a 10/09/2022</b>	Tipo de Cálculo: <b>Menor Valor Global</b>	Valor Final: <b>25.988,62</b>
Objeto: <b>Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jacaná/RN</b>				

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)					Vir. Unitário	Vir. Total
			ATUAL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTA	IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS ERELIJ	J/MF SERVIÇOS ERELIJ				
1 - 0000786 - PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,50	M²	212,48	219,11	219,00			219,00	109,50
2 - 0000787 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,06	m³	51,56	51,43	51,40			51,40	362,88
3 - 0000788 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 80x140x19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2017	6,51	M²	110,43	110,24	110,28			110,28	717,79
4 - 0000789 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_09/2014	3,36	M²	4,32	3,67	3,69			3,69	13,07
5 - 0000790 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROTEÇÃO DE 1,5 MM EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 6MM SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	3,36	M²	21,85	21,56	21,65			21,65	72,74
6 - 0000791 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚNDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019 (CORRIGIDO)	3,36	m³	487,01	484,62	484,85			484,85	1.628,10
7 - 0000792 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,68	M²	7,25	8,12	8,12			8,12	13,64
8 - 0000793 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UND.	1.144,90	1.154,77	1.154,77			1.154,77	1.154,77
9 - 0000794 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UND.	1.250,02	1.251,34	125,34			125,34	125,34
10 - 0000795 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1,48	M	61,43	61,62	61,62			61,62	91,20

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1486



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2022 Pág.: 2/3

Pesquisa Nº: 30/2022		Nº Processo: 77/2022		Período: 25/08/2022 a 10/09/2022		Tipo de Cálculo: Menor Valor Global				Valor Final: 25.988,62	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN											
Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vir. Unitário	Vir. Total
			ATUAL SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	IMPACTO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS ERELI	J M F SERVIÇOS ERELI						
11 - 0000796 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRINHOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	133,56	M²	68,12	68,12	68,12					68,12	9.090,11
12 - 0000797 - APLICAÇÃO E LINAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	428,72	M²	10,19	10,24	10,32					10,32	4.424,39
13 - 0000798 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	428,72	M²	2,35	2,25	2,30					2,30	986,06
14 - 0000799 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	428,72	M²	12,81	12,99	13,00					13,00	5.573,36
15 - 0000800 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	107,85	M²	14,86	14,86	14,99					14,99	1.616,67
Valor Médio Total do Lote											25.988,62
<b>Totais</b>			<b>26.989,26</b>	<b>27.940,25</b>	<b>25.988,62</b>						

\* Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)

# DIÁRIO OFICIAL

DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



DIARIOOFICIAL.FECAMRN.COM.BR

RIO GRANDE DO NORTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2022 - ANO: VI - EDIÇÃO Nº: 1486



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Pesquisa Mercadológica

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 3/3

Item - Código - Especificação	Qty.	Und.	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vir. Unitário	Vir. Total
			ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	IMPACTO LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS ERELI	J M F SERVICOS ERELI							

Top Down Consultoria Ltda.

Emitido por: JOSE IRANILDO MACEDO DA ROCHA

**Publicado por:**  
Esdras Fernandes Farias  
**Código Identificador:** 67333341