

CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ - PESQUISA MERCADOLÓGICA



CÂMARA MUNICIPAL DE JACANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2021

Pesquisa Nº: 10/2021

Data Início : 10/02/2021

Data Término: 26/02/2021

Nº Processo: 24/2021

Objeto: **Contratação de Profissional especializado para prestação de serviços em confecção de galeria dos Ex-presidentes, Placas de Identificação de Portas, Placa de Letreiro, Quadro com Nome do Plenário, Trilho de Alumínio, galeria de vereadores, quadro com nome do plenário de modo Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Jacaná/RN**

Item	Unidade	Quantidade
ZZZZ		
1	Placa 30x10 2mm de identificação de portas em acrílico, plotado e resinado	SERVIÇO 10,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		95,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		100,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		120,00
Valor Final:		95,00
Valor Total:		950,00
2	Display de mesa 3mm cristal 25lx8a c/ pé de plot resinado com foto	SERVIÇO 9,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		95,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		100,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		120,00
Valor Final:		95,00
Valor Total:		855,00
3	Galeria dos vereadores 60x90 (alcatex, moldura e vidro)	SERVIÇO 1,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		2.000,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		2.050,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		2.100,00
Valor Final:		2.000,00
Valor Total:		2.000,00
4	Quadro do presidente atual 30x40 (alcatex, moldura de alumínio e vidro)	SERVIÇO 2,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		250,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		300,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		350,00
Valor Final:		250,00
Valor Total:		500,00
5	Placa de letreiros (galeria de ex-presidentes) 2,0x30cm	SERVIÇO 1,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		750,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		790,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		810,00
Valor Final:		750,00
Valor Total:		750,00
6	Quadros de ex-presidentes 30x40 com vidro, alcatex e moldura de alumínio	SERVIÇO 20,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vlr. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		250,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		290,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		335,00
Valor Final:		250,00
Valor Total:		5.000,00
7	Trilhos de alumínio 3m	SERVIÇO 4,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Pesquisa Mercadológica

Exercício: 2021

Pesquisa Nº: 10/2021

Data Início : 10/02/2021

Data Término: 26/02/2021

Nº Processo: 24/2021

Objeto: **Contratação de Profissional especializado para prestação de serviços em confecção de galeria dos Ex-presidentes, Placas de Identificação de Portas, Placa de Letreiro, Quadro com Nome do Plenário, Trilho de Alumínio, galeria de vereadores, quadro com nome do plenário de modo Atender as Necessidades da Câmara Municipal de Jaçanã/RN**

Item	Unidade	Quantidade
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		350,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		370,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		390,00
	Valor Final:	350,00
	Valor Total:	1.400,00
8	Quadro com o nome do plenário 50x60	SERVIÇO 1,00
<i>Fornecedor</i>		<i>Vir. Cotação</i>
24.542.255/0001-44 - JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA		1.100,00
35.887.970/0001-35 - ELANIA GOMES DA SILVA 31665160420		1.150,00
20.218.862/0001-00 - MALAGA JANIS OSORIO PINHEIRO 03379412465 MALAGA FO		1.190,00
	Valor Final:	1.100,00
	Valor Total:	1.100,00
Valor Médio Total do Lote :		12.555,00
Total:		12.555,00