



Pesquisa Nº: 30/2022	Nº Processo: 77/2022	Período: 25/08/2022 a 10/09/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 25.988,62
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)							Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	IMPACTO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI	J M F SERVICOS EIRELI							
1 - 0000786 - PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,50	M²	212,48	219,11	219,00						219,00	109,50
2 - 0000787 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	7,06	m³	51,56	51,43	51,40						51,40	362,88
3 - 0000788 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	6,51	M²	110,43	110,24	110,26						110,26	717,79
4 - 0000789 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	3,36	M²	4,32	3,87	3,89						3,89	13,07
5 - 0000790 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	3,36	M²	21,85	21,56	21,65						21,65	72,74
6 - 0000791 - ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (COBOGÓ)	3,36	m³	487,01	484,82	484,85						484,85	1.629,10
7 - 0000792 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	1,68	M²	7,25	8,12	8,12						8,12	13,64
8 - 0000793 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UND	1.144,90	1.154,77	1.154,77						1.154,77	1.154,77
9 - 0000794 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UND	1.250,02	1.251,34	125,34						125,34	125,34
10 - 0000795 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1,48	M	61,43	61,62	61,62						61,62	91,20



Pesquisa Nº: 30/2022	Nº Processo: 77/2022	Período: 25/08/2022 a 10/09/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 25.988,62
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Objeto: **Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN**

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)								Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	IMPACTO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI	J M F SERVICOS EIRELI								
11 - 0000796 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	133,56	M²	68,12	68,12	68,12							68,12	9.098,11
12 - 0000797 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	428,72	M²	10,19	10,24	10,32							10,32	4.424,39
13 - 0000798 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	428,72	M²	2,35	2,25	2,30							2,30	986,06
14 - 0000799 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	428,72	M²	12,81	12,99	13,00							13,00	5.573,36
15 - 0000800 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	107,85	M²	14,86	14,86	14,99							14,99	1.616,67
Valor Médio Total do Lote													25.988,62
Totais			26.980,26	27.040,25	25.988,62								

* Preço Descartado (Valor Inexequível ou outros motivos)



Pesquisa Nº: 30/2022	Nº Processo: 77/2022	Período: 25/08/2022 a 10/09/2022	Tipo de Cálculo: Menor Valor Global	Valor Final: 25.988,62
----------------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Engenharia para Execução dos serviços de alvenaria, telhado e pintura no prédio sede da Câmara Municipal de Jaçanã/RN

Item - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vlr. Unitário Final	Vlr. Total	
			ATUAL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	IMPACTO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA E SERVICOS EIRELI	J M F SERVICOS EIRELI										