Exercício: 2022 Pág.: 1/2



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa Nº: 23/2022 Nº Processo: 60/2022 Período: 21/11/2022 a 23/11/2022 Tipo de Cálculo: Menor Valor Global Valor Final: 29.885,21

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço em manutenção e reparos do prédio sede, de modo a atender as necessidades da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, incluindo materiais e a mão de obra a serem empregados, com base no projeto já elaborado anteriormente, anexo a este TERMO DE REFERÊNCIA.

Item - Código - Especificação			Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)									
	Qtd	Und	JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	MARQUES E LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						Unitário Einal	VIr. To
1 - 0001674 - ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA	1,00	UND	280,73	300,00	285,41						280,73	280,7
2 - 0001675 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	77,84	M²	16,03	16,03	16,30						16,03	1.247,7
3 - 0001676 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	118,96	M²	6,00	16,34	16,62						6,00	713,7
4 - 0001677 - DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	77,56	M²	2,59	1,20	2,64						2,59	200,8
5 - 0001678 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	118,96	M²	162,50	156,50	165,21						162,50	19.331,0
6 - 0001679 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	118,96	M²	11,50	11,50	11,69						11,50	1.368,0
7 - 0001680 - Rodapė cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	77,56	M²	7,69	7,69	7,82						7,69	596,4
8 - 0001681 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	158,52	M²	13,98	13,98	7,32						13,98	2.216,1
9 - 0001682 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,00	UND	35,06	35,06	35,65						35,06	70,1
10 - 0001683 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,00	UND	32,41	32,41	32,95						32,41	388,9
11 - 0001684 - Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	1,00	UND	423,07	423,07	430,12						423,07	423,0
12 - 0001685 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	30,00	М	7,97	7,97	8,10						7,97	239,1
13 - 0001686 - Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C	2,00	UND	44,59	44,59	45,34						44,59	89,1
14 - 0001687 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	7,00	UND	26,45	26,45	26,89						26,45	185,1
15 - 0001688 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	2,00	UND	26,45	26,45	26,89						26,45	52,9

Exercício: 2022 Pág.: 2/2



Pesquisa Mercadológica

Pesquisa N°: 23/2022 N° Processo: 60/2022 Período: 21/11/2022 a 23/11/2022 Tipo de Cálculo: Menor Valor Global Valor Final: 29.885,21

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço em manutenção e reparos do prédio sede, de modo a atender as necessidades da Câmara Municipal de Coronel

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço em manutenção e reparos do prédio sede, de modo a atender as necessidades da Câmara Municipal de Coronel Ezequiel/RN, incluindo materiais e a mão de obra a serem empregados, com base no projeto já elaborado anteriormente, anexo a este TERMO DE REFERÊNCIA.

ltem - Código - Especificação	Qtd.	Und	Proposta(s) do(s) Fornecedor(es)										Vir.	\// T-4-1
			JOSE ASSUEIRO COSTA VIEIRA	MARQUES E LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	J J RIBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA								Unitário Einal	
16 - 0001689 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	Hora	25,50	25,50	25,93								25,50	1.122,00
17 - 0001690 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	44,00	Hora	30,91	30,91	31,43								30,91	1.360,04
Valor Médio Total do Lote												29.885,21		
Totais			29.885,21	30.312,96	30.543,34									

<sup>\*</sup> Preço Descartado ( Valor Inexequível ou outros motivos)